
滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（無停電電源設備等）改修電気設備工事

滋賀医科大学本部管理棟３階 小会議室

令和６年１０月８日（火）　１０時００分

施設課長　中川　まき

単位：円（消費税抜き）

北陸電気工事株式会社
119.0000

148,000,000 〇 80.40

基準評価値
予定価格
以下可否

1
100.0000 19.0000

４ 執 行 者

〇

評 価 値 ≧ 総合
摘要

標準点 加算点 (Ｂ) A/B*１億

評 価 値

５ 立 会 者 ：

業 者 名
標準点+加算点(Ａ) 第１回入札価格

会計課（北村決算係主任）、施設課（中川施設企画係長、稲垣施設企画係専門職員）

： 落 札 率

競 争 執 行 の 場 所２ 円

３ 競 争 執 行 の 日 時 ： 基 準 評 価 値 １００/予定価格*１億

：

入札調書（総合評価落札方式：簡易型）

１ 競争入札に付する事項 ： 予 定 価 格 消 費 税 抜 き 157,600,000 円

最 低 基 準 価 格 消 費 税 抜 き 144,992,000

順位

入札価格/予定価格*100

63.451

93.909



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称　　滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（無停電電源設備等）改修電気設備工事

２　総合評価落札方式（簡易型）

配置予定技
術者の能力

法令遵守（ｺ
ﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

品質及び環
境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

地域精通度

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･
ﾊﾞﾗﾝｽ等の
推進に関す

る指標

工程管理に
係わる技術
的所見

施工上
配慮すべき

事項

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

事故及び不
誠実な行為

ISO9000・
ISO14000ｼ
ﾘｰｽﾞの取組

状況

地理的条件
（緊急時の
施工体制）

ワーク・ライ
フ・バランス
等の推進

標準点 8 8 2 6 2 0 2 2 2 132

北陸電気工事株式会社 100 5 5 2 3 0 0 1 1 2 119

業　者　名

評価項目（加算点）

評価点計

①企業の技術力 ②企業の信頼性・社会性

施工計画（簡易型） 企業の施工能力



項目 工事価格

直接工事費

Ⅰ　附属病院 133,382,468

小計 133,382,468

共通費

Ⅰ　共通仮設費 2,320,852

Ⅱ　現場管理費 5,156,720

Ⅲ　一般管理費等 16,739,960

小計 24,217,532

総計（税抜き） 157,600,000

最低基準価格（税抜き）

144,992,000

滋賀医科大学（医病）ライフライン再生（無停電電源設備等）改修電気設備工事


